

أولاً: لماذا هذا النظام؟

- من يعمل على هذا الملف الآن؟ ومتى استلمه؟
- كم مشروعاً تأخر هذا الشهر؟ ولماذا؟
- كم صفحة أنجز كل مترجم فعلياً؟
- أين الملف النهائي؟ وهل خرج بال Letterhead الصحيح؟

**** هذا النظام يحوّل كل ذلك إلى شاشة واحدة تعرف فيها إجابة كل سؤال في ثوانٍ. ****

ثانياً: ما الذي ستحصل عليه

🎯 لوحة تحكم إدارية تعطيك الصورة الكاملة

بمجرد تسجيل الدخول ترى نبض الشركة كاملاً: إجمالي المشاريع، المنتهي منها، الجاري تنفيذه، والمتأخر — مع إجمالي الصفحات والكلمات التي مرّت على الشركة.

**** القيمة: **** تتخذ قراراتك بناءً على أرقام حقيقية لحظية، لا على تقديرات أو تقارير تصلك متأخرة.

👥 إدارة كاملة لفريق العمل والصلاحيات

نظام أدوار مرّن يشمل الأدمن، مديري المشاريع، المترجمين، والمحاسبين — وكل دور يرى ما يخصه فقط ولا يرى غيره.

**** القيمة: **** كل موظف يعمل في مساحته دون فوضى أو إطلاع على ما لا يعنيه، وأنت تضيف أو توقف أي مستخدم في ثوانٍ.

📁 رحلة المشروع من الاستلام إلى التسليم

مدير المشروع يرفع الملف ويحدد زوج اللغة، الدولة، عدد الصفحات، الأولوية، موعد التسليم، والتعليمات الخاصة — مع إمكانية إرفاق المستندات الداعمة كصور جوازات السفر أو أي أوراق

مرتبطة.

****القيمة:**** كل معلومة عن المشروع في مكان واحد. لا مزيد من البحث في المحادثات عن تعليمات العميل أو الملف الأصلي.

⚡ بورتال المترجم الذكي — قلب النظام

هنا يظهر الفارق الحقيقي. المترجم يفتح النظام فيجد الملفات المتاحة ****مرتبة تلقائياً حسب الأولوية ثم موعد التسليم**** — أي أن العاجل يظهر أولاً دائماً.

وبمجرد أن يستلم أي مترجم ملفاً، ****يختفي الملف فوراً من شاشات جميع المترجمين الآخرين**** ولا يمكن لأحد استلامه بعدها.

كذلك لا يستطيع المترجم استلام ملف جديد طالما لديه ملف لم يسلمه بعد.

****القيمة:****

- تنتهي نهائياً مشكلة عمل مترجمين على نفس الملف وضياع مجهود مدفوع الأجر.
- تنتهي مشكلة تكديس المترجم للملفات ثم تأخيرها جميعاً.
- الأولويات تُحترم تلقائياً دون تدخل أو متابعة يومية منك.

🕒 تتبع تلقائي لوقت العمل

النظام يسجل بنفسه لحظة استلام كل ملف ولحظة تسليمه، وبحسب مدة العمل تلقائياً. استلم الملف 2:00 وسلمه 3:00 ← ساعة عمل مسجلة، دون أن يكتب أحد شيئاً.

****القيمة:**** أول مرة تعرف فيها التكلفة الزمنية الحقيقية لكل نوع مشروع — وهي المعلومة التي تبني عليها تسعيرك للعملاء وأجور المترجمين.

📊 قياس أداء الفريق بالأرقام

تقرير مفصل لكل مترجم: عدد الملفات، الصفحات، الكلمات، وإجمالي ساعات العمل. وكذلك تقرير لأداء كل مدير مشروع.

****القيمة:** الترقيات والحوافز والمحاسبة تصبح مبنية على بيانات موثقة، لا على انطباعات.**

📦 تقارير جاهزة للتصدير

استخرج أي تقرير بصيغة Excel أو PDF في ضغطة واحدة — تقارير شهرية، تقارير أداء، تقارير مشاريع، أو تقارير مخصصة بالفلاتر التي تختارها.

****القيمة:** توفير ساعات شهرياً كانت تُهدر في إعداد التقارير يدوياً.**

✍ إدارة ال Letterhead والأختام

ارفع أكثر من Letterhead وأكثر من ختم، واختر المناسب لكل مشروع قبل التسليم — والنظام يدمجها تلقائياً على الملف النهائي.

****القيمة:** مخرجات موحدة ومحترفة في كل مرة، دون خطوات يدوية ودون احتمال خروج ملف بختم خاطئ إلى عميل.**

📋 سجل نشاطات كامل

كل حركة داخل النظام مسجلة بالتوقيت والمستخدم: من استلم، من سلم، من عدّل، ومتى تم كل ذلك.

وهذه البيانات ****مرئية للإدارة فقط**** ولا تظهر في واجهات المترجمين ومديري المشاريع.

****القيمة:** عند أي خلاف أو استفسار، تصل إلى الحقيقة الموثقة في ثوانٍ — دون نقاش ودون اتهامات.**

📢 إشعارات فورية

إشعار داخل النظام وعلى البريد الإلكتروني فور رفع المترجم للملف النهائي، وتنبيهات للمشاريع المتأخرة والمقترية من موعد تسليمها.

****القيمة:**** لا شيء يمر دون انتباه، ولا تكتشف التأخير بعد فوات الأوان.

رابعاً: خطة التنفيذ

****المدة الإجمالية: 8 أسابيع****

خامساً:

البند	القيمة (جنيه مصري)
البنية الأساسية وقاعدة البيانات	6,000
المستخدمون والأدوار والصلاحيات	8,000
وحدة إدارة المشاريع	12,000
بورتال المترجم	14,000
تتبع وقت العمل وحالات المشاريع	7,000
لوحة الإحصائيات	9,000
إدارة المشاريع الشاملة والتقارير	5,000
سجل النشاطات	3,000
ال Letterhead والأختام	11,000
نظام الإشعارات	5,000
الاختبار وضمان الجودة	مشمول
النشر والتدريب والتوثيق	5,000
الإجمالي	**85,000 جنيه**

سابعاً: التوسعات المستقبلية — الذكاء الاصطناعي

🤖 المرحلة الأولى للذكاء الاصطناعي

الترجمة الآلية داخل المنصة — AI Translation
مسودة ترجمة أولية جاهزة أمام المترجم بمجرد استلامه للملف، يراجعها ويصححها بدلاً من الكتابة من الصفر.

20 ألف جنيه

المساعد الذكي للمترجم — AI Assistant
مساعد داخل شاشة العمل يقترح المصطلحات، يوحّد الأسلوب، يراجع الصياغة، ويجب على استفسارات المترجم اللغوية أثناء العمل.

30 ألف جنيه

استخراج النصوص من الصور والملفات الممسوحة — OCR
تحويل الجوازات والشهادات والمستندات الممسوحة ضوئياً إلى نص قابل للتحرير مباشرة داخل النظام.

إلغاء خطوة إعادة الكتابة اليدوية التي تستهلك وقتاً كبيراً في المستندات الرسمية.

** 30 ألف جنيه

🧠 المرحلة الثانية

ذاكرة الترجمة — Translation Memory
النظام يحفظ كل جملة تُرجمت من قبل، ويقترحها تلقائياً عند تكرارها في مشروع جديد.

الأثر المتوقع: الأصل الاستراتيجي الأهم لأي شركة ترجمة — كلما زاد حجم عملكم، زادت سرعتكم وانخفضت تكلفتكم، وبصبح أرشيف ترجماتكم ثروة تُستثمر لا ملفات تُخزن.

45 ألف جنيه

العد التلقائي للكلمات

النظام يحسب عدد كلمات وصفحات كل ملف بمجرد رفعه.

****الأثر المتوقع:**** تسعير فوري ودقيق للعملاء، وإلغاء الخلافات حول عدد الكلمات المحتسبة.

8,000 جنيه

أرشفة متقدمة وبحث داخل المحتوى
البحث داخل محتوى الملفات نفسها وليس في أسمائها فقط.

15,000 جنيه

تقييم أداء المترجمين
نظام تقييم يجمع بين جودة العمل وسرعة الإنجاز والالتزام بالمواعيد في مؤشر واحد لكل مترجم.

****الاستثمار:**** 12,000 – 20,000 جنيه

ثامناً: لماذا تبدأ الآن بالنظام الأساسي

قد يكون المنطقي أن تسأل: لماذا لا نبني كل شيء دفعة واحدة بما فيه الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة أن مميزات الذكاء الاصطناعي ****تُبنى فوق البيانات****. ذاكرة الترجمة تحتاج أرشيف
ترجمات منظماً لتتعلم منه، وتقييم الأداء يحتاج تاريخاً من الأرقام، والترجمة الآلية تحتاج معرفة
بأنماط عملكم لتُضبط عليها.

النظام الأساسي هو ما يبني هذه القاعدة. كل شهر يعمل فيه النظام يجعل طبقة الذكاء
الاصطناعي فوقه أقوى وأدق وأقل تكلفة.

****ابدأ بالأساس اليوم، وستكون التوسعات جاهزة للتركيب فوقه متى قررت.****